



CM GRANPAL
Setor de Licitações e Compras
Avenida das Indústrias, 469 - Sala 101 - Bairro São João - Porto Alegre - RS - Brasil

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - para Registro de Preço

EDITAL: 0008/2018 PROCESSO: 130

Em 17/12/2018, às 09:00 horas, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão, Ricardo Aloenis Schmidt, e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 72/2017, publicado em 09/03/2017, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Local de Realização: sede do CM GRANPAL, localizada na avenida das Indústrias, 469, sala 101, São João, Porto Alegre/RS

Objeto: Pregão Presencial - Registro de preço para futura contratação de Prestador de Serviços para execução de limpeza pública das vias de rolamento, praças e áreas urbanas ou rurais dos municípios integrantes do CM GRANPAL – Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, e demais conveniados.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Retorno do edital para composição	13/12/2018 13:25:58	Ricardo Aloenis Schmidt	Alteração em licitação já publicada. Motivo: Ajustar e anexar novo edital
Suspensão do edital	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schmidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Novo documento anexo publicado	05/12/2018 08:38:55	Ricardo Aloenis Schmidt	Arquivo: Publicação da ata de prorrogação

Credenciamento

Para o credenciamento, apresentaram-se as seguintes empresas:

Razão Social	CNPJ/CPF	Representante	ME/EPP
BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.098.486/0001-12	BRUNO KLIMEL NUNES	Sim
CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	91.395.426/0001-47	Catia Cinara V Medeiros	Não informado
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERC DOS TRABALHA AUTONOMOS DAS VILAS DE PORTO ALEGRE LTDA	90.330.325/0001-25	MICHELE DE FATIMA GUIMARAES FERNANDES	Não
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA	02.207.800/0001-03	AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ	Não
SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	03.041.946/0001-94	LEONARDO NOGUEIRA MOTERLE	Não informado
SOMAR CONST LTDA	10.610.739/0001-79	Henrique Aguiar Burger	Não informado
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	12.964.775/0001-66	APARICIO NEI PRATES DE PRATES	Não

LOTE: 1 - Lote 01 - Limoeza Urbana

Homologação

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA	R\$ 65.000.000,00	17/12/2018 10:08:59	pendente	pendente

Seq.	Código Item	Nome	Marca	Modelo	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
<i>Valores unitários não foram discriminados</i>						

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP**Ordem dos lances:** Decrescente**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 0,01 (valor absoluto)**Informações complementares**

- 1- O representante da empresa BH Produções e Serviços Ltda informa que, "ao verificar a documentação referente ao credenciamento das empresas Projeobra, SBM Construções Ltda. e Capinames, verificou que o objeto social das empresas não prevê as atividades que são objetos do pregão. Ainda em relação a empresa Capinames, a declaração de microempresa encontra-se assinada pelo contador da empresa, descumprindo o item 7.1.3. do Edital"
- 2- A empresa Capinames retificou as etiquetas dos envelopes de nº 1 e 2, considerando que as etiquetas foram trocadas. Os licitantes presentes foram cientificados e concordaram com a retificação.
- 3- Considerando o disposto no item 10, sub-item 10.2 do Edital, a empresa BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- EPP, indicou proposta financeira para o lote 2.
- 4- As 11:07 horas, foi determinada a suspensão da presente sessão em razão da falta de energia elétrica no prédio. Pelo pregoeiro foi dito que a sessão será retomada as 14:00 horas do dia 18 de dezembro de 2018, sendo que os presentes foram notificados.
- 5 - A ata não foi assinada em razão da impossibilidade de imprimir pela falta de energia, sendo que somente foi possível a sua digitação pela bateria complementar do notebook.
- 6- Representante da empresa COOTRAVIPA refere que a empresa MECANICAPINA não atendeu ao item 9.3.5 do Edital.
- 7 - O representante da empresa URBAN aponta que, com relação a empresa BH, esta não atende os itens 9.1.3.1, 9.1.3.4 e 9.1.3.5 do Edital.
- 8 - Em relação ao questionamento 6, o assessor técnico do CM GRANPAL, Sr. Vicente Marques, afastou a alegação de desconformidade, nos seguintes termos "O que consta como solicitação de capacidade técnica no item 9.1.3.5. do Edital, não está relacionado ao objeto licitado, importando em equívoco no momento da redação do instrumento convocatório".
- 9- Sobre a observação n.º 7, o assessor técnico do CM GRANPAL, Sr. Vicente Marques, refere que "por se tratar de registro de preços, os quantitativos expostos foram estimados hipoteticamente, sendo que entende que a empresa BH SERVICE atende o item 9.1.3.1". Em relação ao item 9.1.3.4, refere que "a empresa BH SERVICE apresentou certidão expedida pela CREA". Em relação ao item 9.1.3.5, reitera o entendimento apresentado na observação nº 8.
- 10- Os assessores técnicos do CM GRANPAL realizaram a análise dos documentos de habilitação, não encontrando qualquer empecilho na habilitação das licitantes.

Itens do lote de disputa**Item: 1****Descrição:** 1128421 - Capina manual**Descrição complementar:** Capina manual**Quantidade:** 860.920 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 2****Descrição:** 1128682 - Capina Mecanizada**Descrição complementar:** Capina Mecanizada**Quantidade:** 172 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO**Item: 3****Descrição:** 1128683 - Roçada Manual**Descrição complementar:** Roçada Manual**Quantidade:** 172 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO**Item: 4****Descrição:** 1128684 - Roçada Mecanizada**Descrição complementar:** Roçada Mecanizada**Quantidade:** 172 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO**Item: 5****Descrição:** 1128685 - Varrição Manual**Descrição complementar:** Varrição Manual**Quantidade:** 13.213 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO**Item: 6**

Descrição: 1128686 - Varrição Mecanizada

Descrição complementar: Varrição Mecanizada

Quantidade: 172 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 7

Descrição: 1128687 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Quantidade: 3.061 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 8

Descrição: 1128688 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Quantidade: 3.061 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 9

Descrição: 1128689 - Retirada de Arvores

Descrição complementar: Retirada de Arvores

Quantidade: 1.531 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 10

Descrição: 1128690 - Destocamento de Arvores

Descrição complementar: Destocamento de Arvores

Quantidade: 765 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 11

Descrição: 1128691 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Descrição complementar: Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Quantidade: 153 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 12

Descrição: 1128692 - Retirada de Entulhos

Descrição complementar: Retirada de Entulhos

Quantidade: 306.108 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 13

Descrição: 1128693 - Limpeza - Hidrojateamento

Descrição complementar: Limpeza - Hidrojateamento

Quantidade: 306.108 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 14

Descrição: 1128694 - Pintura Meio Fio

Descrição complementar: Pintura Meio Fio

Quantidade: 3.061.080 **Unidade de fornecimento:** METRO

Item: 15

Descrição: 1128695 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Descrição complementar: Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Quantidade: 45.916 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1128696 - Pintura Base de Postes

Descrição complementar: Pintura Base de Postes

Quantidade: 306.108 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 17

Descrição: 1128697 - Pintura Guarda Corpo

Descrição complementar: Pintura Guarda Corpo**Quantidade:** 30.610 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 18****Descrição:** 1128699 - Pintura Divisor Físico de Vias**Descrição complementar:** Pintura Divisor Físico de Vias**Quantidade:** 612.216 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERC DOS TRABALHA AUTONOMOS DAS VILAS DE PORTO ALEGRE LTDA	90.330.325/0001-25	67.499.728,33	17/12/2018 10:00:56	CLASSIFICADA
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA	02.207.800/0001-03	67.792.680,57	17/12/2018 10:00:56	CLASSIFICADA

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA	65.000.000,00	17/12/2018 10:08:59	CLASSIFICADO
1ª rodada	COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERC DOS TRABALHA AUTONOMOS DAS VILAS DE PORTO ALEGRE LTDA	Parou de dar lances	17/12/2018 10:09:09	

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA	02.207.800/0001-03	65.000.000,00
2º	COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERC DOS TRABALHA AUTONOMOS DAS VILAS DE PORTO ALEGRE LTDA	90.330.325/0001-25	67.499.728,33

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 10:07:57	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:09:09	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação*Pendente de habilitação***Eventos de Negociação e Convocação***Não há registros de negociação ou convocação.***Eventos de Suspensão e Reativação**

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schimidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schimidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schimidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Início/reinício da disputa	17/12/2018 10:07:57	Ricardo Aloenis Schimidt	

Encerramento 17/12/2018 Ricardo Aloenis
manual 10:09:09 Schimidt

LOTE: 2 - Lote 02 - Limpeza Urbana

Homologação

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 38.950.000,00	17/12/2018 10:42:42	pendente	pendente

Seq.	Código Item	Nome	Marca	Modelo	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
------	-------------	------	-------	--------	------------	----------------------

Valores unitários não foram discriminados

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Ordem dos lances: Decrescente

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1128425 - Capina Manual

Descrição complementar: Capina Manual

Quantidade: 594.571 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 2

Descrição: 1128711 - Capina Mecanizada

Descrição complementar: Capina Mecanizada

Quantidade: 119 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 3

Descrição: 1128712 - Roçada Manual

Descrição complementar: Roçada Manual

Quantidade: 119 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 4

Descrição: 1128713 - Roçada Mecanizada

Descrição complementar: Roçada Mecanizada

Quantidade: 119 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 5

Descrição: 1128714 - Varrição Manual

Descrição complementar: Varrição Manual

Quantidade: 9.126 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO

Item: 6

Descrição: 1128715 - Varrição Mecanizada

Descrição complementar: Varrição Mecanizada

Quantidade: 119 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 7

Descrição: 1128716 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Quantidade: 2.114 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 8

Descrição: 1128717 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Quantidade: 2.114 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 9

Descrição: 1128718 - Retirada de Arvores

Descrição complementar: Retirada de Arvores

Quantidade: 1.057 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 10

Descrição: 1128719 - Destocamento de Arvores

Descrição complementar: Destocamento de Arvores

Quantidade: 529 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 11

Descrição: 1128720 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Descrição complementar: Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Quantidade: 106 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 12

Descrição: 1128721 - Retirada de Entulhos

Descrição complementar: Retirada de Entulhos

Quantidade: 211.405 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 13

Descrição: 1128722 - Limpeza - Hidrojateamento

Descrição complementar: Limpeza - Hidrojateamento

Quantidade: 211.405 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 14

Descrição: 1128723 - Pintura Meio Fio

Descrição complementar: Pintura Meio Fio

Quantidade: 2.114.052 **Unidade de fornecimento:** METRO

Item: 15

Descrição: 1128724 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Descrição complementar: Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Quantidade: 31.711 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1128725 - Pintura Base de Postes

Descrição complementar: Pintura Base de Postes

Quantidade: 211.405 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 17

Descrição: 1128726 - Pintura Guarda Corpo

Descrição complementar: Pintura Guarda Corpo

Quantidade: 21.141 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 18

Descrição: 1128727 - Pintura Divisor Físico de Vias

Descrição complementar: Pintura Divisor Físico de Vias**Quantidade:** 422.810 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	12.964.775/0001-66	46.331.629,04	17/12/2018 10:00:16	CLASSIFICADA
BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.098.486/0001-12	46.530.307,32	17/12/2018 10:00:16	CLASSIFICADA

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	46.200.000,00	17/12/2018 10:10:27	CLASSIFICADO
1ª rodada	URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	45.000.000,00	17/12/2018 10:10:42	CLASSIFICADO
2ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	44.800.000,00	17/12/2018 10:10:52	CLASSIFICADO
2ª rodada	URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	44.000.000,00	17/12/2018 10:11:04	CLASSIFICADO
3ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	43.800.000,00	17/12/2018 10:11:14	CLASSIFICADO
3ª rodada	URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	40.000.000,00	17/12/2018 10:11:25	CLASSIFICADO
4ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	39.800.000,00	17/12/2018 10:12:09	CLASSIFICADO
4ª rodada	URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	39.000.000,00	17/12/2018 10:12:19	CLASSIFICADO
5ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Parou de dar lances	17/12/2018 10:12:29	
6ª rodada	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	38.950.000,00	17/12/2018 10:42:42	CONVOCADO / CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	21.098.486/0001-12	38.950.000,00
2º	URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	12.964.775/0001-66	39.000.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 10:09:25	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:12:29	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação

Pendente de habilitação

Eventos de Negociação e Convocação

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Convocação	17/12/2018 10:31	17/12/2018 10:42	BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	39.800.000,00	38.950.000,00	Sim

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schimidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schimidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schmidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Início/reinício da disputa	17/12/2018 10:09:25	Ricardo Aloenis Schmidt	
Encerramento manual	17/12/2018 10:12:29	Ricardo Aloenis Schmidt	
Início de convocação ME/EPP	17/12/2018 10:31:12	Ricardo Aloenis Schmidt	
Encerramento de convocação ME/EPP	17/12/2018 10:42:48		Encerrada em 17/12/2018 10:36:12 convocação ME/EPP 21.098.486/0001-12: BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

LOTE: 3 - Lote 03 - Limpeza Urbana**Homologação**

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	R\$ 31.632.282,90	17/12/2018 10:13:40	pendente	pendente

Seq.	Código Item	Nome	Marca	Modelo	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
<i>Valores unitários não foram discriminados</i>						

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Ordem dos lances: Decrescente

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1128426 - Capina manual

Descrição complementar: Capina manual

Quantidade: 416.887 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 2

Descrição: 1128728 - Capina Mecanizada

Descrição complementar: Capina Mecanizada

Quantidade: 83 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO

Item: 3

Descrição: 1128729 - Roçada Manual

Descrição complementar: Roçada Manual

Quantidade: 83 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO

Item: 4

Descrição: 1128730 - Roçada Mecanizada

Descrição complementar: Roçada Mecanizada

Quantidade: 83 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO

Item: 5

Descrição: 1128731 - Varrição Manual

Descrição complementar: Varrição Manual

Quantidade: 6.398 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO

Item: 6

Descrição: 1128732 - Varrição Mecanizada

Descrição complementar: Varrição Mecanizada

Quantidade: 83 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO

Item: 7

Descrição: 1128733 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Quantidade: 1.482 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 8

Descrição: 1128734 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Quantidade: 1.482 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 9

Descrição: 1128735 - Retirada de Arvores

Descrição complementar: Retirada de Arvores

Quantidade: 741 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 10

Descrição: 1128736 - Destocamento de Arvores

Descrição complementar: Destocamento de Arvores

Quantidade: 371 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 11

Descrição: 1129089 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Descrição complementar: Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Quantidade: 74 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 12

Descrição: 1129090 - Retirada de Entulhos

Descrição complementar: Retirada de Entulhos

Quantidade: 148.228 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 13

Descrição: 1129091 - Limpeza - Hidrojateamento

Descrição complementar: Limpeza - Hidrojateamento

Quantidade: 148.228 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 14

Descrição: 1129092 - Pintura Meio Fio

Descrição complementar: Pintura Meio Fio

Quantidade: 1.482.278 **Unidade de fornecimento:** METRO

Item: 15

Descrição: 1129093 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Descrição complementar: Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Quantidade: 22.234 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1129094 - Pintura Base de Postes

Descrição complementar: Pintura Base de Postes

Quantidade: 148.228 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 17

Descrição: 1129095 - Pintura Guarda Corpo

Descrição complementar: Pintura Guarda Corpo

Quantidade: 14.823 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 18

Descrição: 1129096 - Pintura Divisor Físico de Vias

Descrição complementar: Pintura Divisor Físico de Vias

Quantidade: 296.456 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	03.041.946/0001-94	32.950.294,70	17/12/2018 10:01:26	CLASSIFICADA

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	31.632.282,90	17/12/2018 10:13:40	NEGOCIADO / CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	03.041.946/0001-94	31.632.282,90

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 10:12:51	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:12:52	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação

Pendente de habilitação

Eventos de Negociação e Convocação

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	17/12/2018 10:13	17/12/2018 10:13	SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA	32.950.294,70	31.632.282,90	Não

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schimidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schimidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schimidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Início/reinício da disputa	17/12/2018 10:12:51	Ricardo Aloenis Schimidt	
Encerramento manual	17/12/2018 10:12:52	Ricardo Aloenis Schimidt	
Abertura/reabertura de rodada de negociação	17/12/2018 10:13:13	Ricardo Aloenis Schimidt	Aberta negociação com o melhor classificado SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA - 03.041.946/0001-94.

Encerramento rodada de negociação 17/12/2018 10:13:46 Ricardo Aloenis Schimidt Encerrada negociação com o melhor classificado SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA - 03.041.946/0001-94.

LOTE: 4 - Lote 04 - Limpeza Urbana

Homologação

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 40.000.000,00	17/12/2018 10:14:17	pendente	pendente

Seq.	Código Item	Nome	Marca	Modelo	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
<i>Valores unitários não foram discriminados</i>						

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Ordem dos lances: Decrescente

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1128427 - Capina Manual

Descrição complementar: Capina Manual

Quantidade: 528.541 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 2

Descrição: 1129097 - Capina Mecanizada

Descrição complementar: Capina Mecanizada

Quantidade: 106 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 3

Descrição: 1129098 - Roçada Manual

Descrição complementar: Roçada Manual

Quantidade: 106 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 4

Descrição: 1129099 - Roçada Mecanizada

Descrição complementar: Roçada Mecanizada

Quantidade: 106 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 5

Descrição: 1129100 - Varrição Manual

Descrição complementar: Varrição Manual

Quantidade: 8.112 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO

Item: 6

Descrição: 1129101 - Varrição Mecanizada

Descrição complementar: Varrição Mecanizada

Quantidade: 106 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 7**Descrição:** 1129102 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura**Descrição complementar:** Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura**Quantidade:** 1.879 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 8****Descrição:** 1129103 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura**Descrição complementar:** Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura**Quantidade:** 1.879 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 9****Descrição:** 1129104 - Retirada de Arvores**Descrição complementar:** Retirada de Arvores**Quantidade:** 940 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 10****Descrição:** 1129105 - Destocamento de Arvores**Descrição complementar:** Destocamento de Arvores**Quantidade:** 470 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Item: 11****Descrição:** 1129106 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)**Descrição complementar:** Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)**Quantidade:** 94 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Item: 12****Descrição:** 1129107 - Retirada de Entulhos**Descrição complementar:** Retirada de Entulhos**Quantidade:** 187.927 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 13****Descrição:** 1129108 - Limpeza - Hidrojateamento**Descrição complementar:** Limpeza - Hidrojateamento**Quantidade:** 187.927 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 14****Descrição:** 1129109 - Pintura Meio Fio**Descrição complementar:** Pintura Meio Fio**Quantidade:** 1.879.274 **Unidade de fornecimento:** METRO**Item: 15****Descrição:** 1129110 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio**Descrição complementar:** Pintura Tampas em Concreto - Passeio**Quantidade:** 28.189 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 16****Descrição:** 1129111 - Pintura Base de Postes**Descrição complementar:** Pintura Base de Postes**Quantidade:** 187.927 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 17****Descrição:** 1129112 - Pintura Guarda Corpo**Descrição complementar:** Pintura Guarda Corpo**Quantidade:** 18.791 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 18**Descrição:** 1129113 - Pintura Divisor Físico de Vias**Descrição complementar:** Pintura Divisor Físico de Vias**Quantidade:** 375.855 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	91.395.426/0001-47	41.619.240,95	17/12/2018 09:59:45	CLASSIFICADA

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	40.000.000,00	17/12/2018 10:14:17	NEGOCIADO / CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	91.395.426/0001-47	40.000.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 10:14:04	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:14:04	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação*Pendente de habilitação***Eventos de Negociação e Convocação**

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	17/12/2018 10:14	17/12/2018 10:14	CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	41.619.240,95	40.000.000,00	Não

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schimidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schimidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schimidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Início/reinício da disputa	17/12/2018 10:14:04	Ricardo Aloenis Schimidt	
Encerramento manual	17/12/2018 10:14:04	Ricardo Aloenis Schimidt	
Abertura/reabertura de rodada de negociação	17/12/2018 10:14:10	Ricardo Aloenis Schimidt	Aberta negociação com o melhor classificado CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - 91.395.426/0001-47.
Encerramento rodada de negociação	17/12/2018 10:14:22	Ricardo Aloenis Schimidt	Encerrada negociação com o melhor classificado CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - 91.395.426/0001-47.

LOTE: 5 - Lote 05 - Limpeza Urbana**Homologação**

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
SOMAR CONST LTDA	R\$ 19.400.000,00	17/12/2018 10:15:10	pendente	pendente

Seq.	Código Item	Nome	Marca	Modelo	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
<i>Valores unitários não foram discriminados</i>						

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP**Ordem dos lances:** Decrescente**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 0,01 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1128428 - Capina Manual**Descrição complementar:** Capina Manual**Quantidade:** 249.142 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 2****Descrição:** 1129114 - Capina Mecanizada**Descrição complementar:** Capina Mecanizada**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO**Item: 3****Descrição:** 1129115 - Roçada Manual**Descrição complementar:** Roçada Manual**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO**Item: 4****Descrição:** 1129116 - Roçada Mecanizada**Descrição complementar:** Roçada Mecanizada**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO**Item: 5****Descrição:** 1129117 - Varrição Manual**Descrição complementar:** Varrição Manual**Quantidade:** 3.824 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO**Item: 6****Descrição:** 1129118 - Varrição Mecanizada**Descrição complementar:** Varrição Mecanizada**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** QUILÔMETRO QUADRADO**Item: 7****Descrição:** 1129119 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura**Descrição complementar:** Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura**Quantidade:** 886 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Item: 8**

Descrição: 1129120 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Quantidade: 886 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 9

Descrição: 1129121 - Retirada de Arvores

Descrição complementar: Retirada de Arvores

Quantidade: 443 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 10

Descrição: 1129122 - Destocamento de Arvores

Descrição complementar: Destocamento de Arvores

Quantidade: 221 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 11

Descrição: 1129123 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Descrição complementar: Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Quantidade: 44 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 12

Descrição: 1129124 - Retirada de Entulhos

Descrição complementar: Retirada de Entulhos

Quantidade: 88.585 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 13

Descrição: 1129125 - Limpeza - Hidrojateamento

Descrição complementar: Limpeza - Hidrojateamento

Quantidade: 88.585 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 14

Descrição: 1129126 - Pintura Meio Fio

Descrição complementar: Pintura Meio Fio

Quantidade: 885.847 **Unidade de fornecimento:** METRO

Item: 15

Descrição: 1129127 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Descrição complementar: Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Quantidade: 13.288 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1129128 - Pintura Base de Postes

Descrição complementar: Pintura Base de Postes

Quantidade: 88.585 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 17

Descrição: 1129129 - Pintura Guarda Corpo

Descrição complementar: Pintura Guarda Corpo

Quantidade: 8.858 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 18

Descrição: 1129130 - Pintura Divisor Físico de Vias

Descrição complementar: Pintura Divisor Físico de Vias

Quantidade: 177.169 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação da Proposta
SOMAR CONST LTDA	10.610.739/0001-79	19.603.610,96	17/12/2018 10:02:31	CLASSIFICADA

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	SOMAR CONST LTDA	19.400.000,00	17/12/2018 10:15:10	NEGOCIADO / CLASSIFICADO

Classificação

Posição Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º SOMAR CONST LTDA	10.610.739/0001-79	19.400.000,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 10:14:52	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:14:53	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação*Pendente de habilitação***Eventos de Negociação e Convocação**

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, ME/EPP R\$)
Negociação	17/12/2018 10:15	17/12/2018 10:15	SOMAR CONST LTDA	19.603.610,96	19.400.000,00 Não

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schmidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schmidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schmidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Início/reinício da disputa	17/12/2018 10:14:52	Ricardo Aloenis Schmidt	
Encerramento manual	17/12/2018 10:14:53	Ricardo Aloenis Schmidt	
Abertura/reabertura de rodada de negociação	17/12/2018 10:15:02	Ricardo Aloenis Schmidt	Aberta negociação com o melhor classificado SOMAR CONST LTDA - 10.610.739/0001-79.
Encerramento rodada de negociação	17/12/2018 10:15:15	Ricardo Aloenis Schmidt	Encerrada negociação com o melhor classificado SOMAR CONST LTDA - 10.610.739/0001-79.

LOTE: 6 - Lote 06 - Limpeza Urbana**Homologação***Pendente.***Resultado**

Pela inexistência de propostas para o lote, em 17/12/2018 10:28 encerrou a sessão pública deste lote.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Ordem dos lances: Decrescente

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,00 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1128429 - Capina Manual

Descrição complementar: Capina Manual

Quantidade: 162.411 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 2

Descrição: 1129131 - Capina Mecanizada

Descrição complementar: Capina Mecanizada

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 3

Descrição: 1129132 - Roçada Manual

Descrição complementar: Roçada Manual

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 4

Descrição: 1129133 - Roçada Mecanizada

Descrição complementar: Roçada Mecanizada

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 5

Descrição: 1129134 - Varrição Manual

Descrição complementar: Varrição Manual

Quantidade: 2.493 **Unidade de fornecimento:** KILOMETRO

Item: 6

Descrição: 1129135 - Varrição Mecanizada

Descrição complementar: Varrição Mecanizada

Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** QUILOMETRO QUADRADO

Item: 7

Descrição: 1129136 - Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Até 10 m de Altura

Quantidade: 577 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 8

Descrição: 1129137 - Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Descrição complementar: Poda de Arvores/Arbustos - Acima 10 m de Altura

Quantidade: 577 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 9

Descrição: 1129138 - Retirada de Arvores

Descrição complementar: Retirada de Arvores

Quantidade: 289 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 10

Descrição: 1129139 - Destocamento de Arvores

Descrição complementar: Destocamento de Arvores

Quantidade: 144 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 11

Descrição: 1129140 - Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Descrição complementar: Transplantes de Arvores (de 90 até 110 cm de Diâmetro de Tronco)

Quantidade: 29 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Item: 12

Descrição: 1129141 - Retirada de Entulhos

Descrição complementar: Retirada de Entulhos

Quantidade: 57.747 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 13

Descrição: 1129142 - Limpeza - Hidrojateamento

Descrição complementar: Limpeza - Hidrojateamento

Quantidade: 57.747 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Item: 14

Descrição: 1129143 - Pintura Meio Fio

Descrição complementar: Pintura Meio Fio

Quantidade: 577.469 **Unidade de fornecimento:** METRO

Item: 15

Descrição: 1129144 - Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Descrição complementar: Pintura Tampas em Concreto - Passeio

Quantidade: 8.662 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1129145 - Pintura Base de Postes

Descrição complementar: Pintura Base de Postes

Quantidade: 57.747 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 17

Descrição: 1129146 - Pintura Guarda Corpo

Descrição complementar: Pintura Guarda Corpo

Quantidade: 5.775 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Item: 18

Descrição: 1129147 - Pintura Divisor Físico de Vias

Descrição complementar: Pintura Divisor Físico de Vias

Quantidade: 115.494 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Propostas

As propostas não foram abertas.

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	17/12/2018 09:00:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	17/12/2018 10:28:53	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação

Não há classificados

Eventos de Negociação e Convocação

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/12/2018 08:40	Ricardo Aloenis Schmidt	23/12/2018 00:00	Ricardo Aloenis Schmidt	17/12/2018 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/12/2018 08:40:16	Ricardo Aloenis Schmidt	O assessor tecnico solicitou prorrogação do certame para ajuste da planilha orçamentaria.
Encerramento manual	17/12/2018 10:28:53	Ricardo Aloenis Schmidt	

Nada mais havendo a registrar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessão, sendo a ata ao término da sessão pública lida e assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e licitantes presentes.

Assinaturas

PREGOEIRO(A)

Ricardo Aloenis SchmidtPregoeiro(a)
CONSÓRCIO GRANPAL

EQUIPE DE APOIO

Carolina Serro Fontana

CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL

CAROLINE GOMES DA SILVA

CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL

JOCELAINE DE FÁTIMA MARTINS DE LIMA

CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL

VICENTE AUGUSTO CARVALHO MARQUES

CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - CP GRANPAL

FORNECEDORES

BRUNO KLIMEL NUNES

BH PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Catia Cinara V Medeiros

CAPINAMES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME

MICHELE DE FATIMA GUIMARAES FERNANDES

COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERC DOS TRABALHA AUTONOMOS DAS VILAS DE PORTO ALEGRE LTDA

AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ

MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA

LEONARDO NOGUEIRA MOTERLE
SBM CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA

Henrique Aguiar Burger
SOMAR CONST LTDA

APARICIO NEI PRATES DE PRATES
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Homologação

Pendente de homologação.

----- Data/Hora de Geração da Ata: 19/12/2018 15:30 -----