					de trabalho.

WALDEMAR DE CARLI
Prefeito

Publicado por:
Renata Spasin Scarton
Código Identificador:FC46388D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O diretor executivo do CM/Granpal torna públicos os seguintes atos firmados pelo consórcio:

Ata de registro de preços 58/2018 do pregão presencial 7/2018. **Objeto**: Registro de preço para futura contratação de prestador de serviços para execução de pavimentação e drenagem superficial, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais, insumos e mão-de-obra. A serem realizados nos municípios integrantes do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais conveniados. **Órgão gerenciador**: Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. **Detentor da ata**: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, CNPJ 61.381.943/0001-04. **Vigência** de doze meses, contados a partir desta publicação. **Data de assinatura**: 28/11/2018. Preços registrados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Instalação Canteiro de Obra	60	und	R$ 11.177,90	R$ 670.674,00
2	Serviço Topográfico para Pavimentação	30.000.000,00	m²	R$ 0,45	R$ 13.500.000,00
3	Demolições de Caixas Existentes	3.000,00	und	R$ 212,31	R$ 636.930,00
4	Demolições de Concreto Existentes	3.000,00	m³	R$ 151,19	R$ 453.570,50
5	Retirada Mecanizada de Arvores c/ Diâm. de 15 a 30 cm	750,00	m³	R$ 198,71	R$ 149.032,50
6	Remoção de Entulhos	30.000,00	m³	R$ 27,49	R$ 824.700,00
7	Remoção de Material de 1ª Categoria	30.000,00	m³	R$ 60,93	R$ 1.827.900,00
8	Remoção de Material de 2ª Categoria	30.000,00	m³	R$ 71,48	R$ 2.144.400,00
9	Execução de Aterro - Conformar c/ GREIDE	25.500,00	m³	R$ 91,04	R$ 2.321.520,00
10	Execução de Corte - Conformar c/ GREIDE	3.000.000,00	m²	R$ 0,94	R$ 2.820.000,00
11	Regularização Manual de Terreno Natural	25.500,00	m²	R$ 1,43	R$ 36.465,00
12	Execução e/ou Regularização e Compactação de Subleito	25.500,00	m²	R$ 1,59	R$ 40.545,00
13	Execução e Compactação de Sub-Base	25.500,00	m²	R$ 102,59	R$ 2.616.045,00
14	Execução e Compactação de Base	25.500,00	m²	R$ 102,59	R$ 2.616.045,00
15	Execução de Paseio - Calçada	30.000,00	m³	R$ 540,58	R$ 16.217.400,00
16	Execução de Imprimação	30.000,00	m²	R$ 6,66	R$ 199.800,00
17	Fresagem do Pavimento	30.000,00	m²	R$ 5,84	R$ 175.200,00
18	Desobstrução de Sarjeta e Canaleta	1.500.000,00	m	R$ 1,41	R$ 2.115.000,00
19	Desobstrução de Caixas de Drenagem	150.000,00	und	R$ 54,94	R$ 8.241.000,00
20	Remoção de Tubos	1.500.000,00	m	R$ 39,20	R$ 58.800.000,00
21	Pavimento - CBUQ	300.000,00	m³	R$ 1.213,76	R$ 364.128.000,00
22	Pavimento - Asfalto a Frio	15.000,00	m³	R$ 661,14	R$ 9.917.100,00
23	Pavimento em Concreto	15.000,00	m²	R$ 89,52	R$ 1.342.800,00
24	Pavimento em Paralelepípedo	700.000,00	m²	R$ 81,95	R$ 57.365.000,00
25	Pavimento em Pedra Irregular	800.000,00	m²	R$ 94,85	R$ 75.880.000,00
26	Pavimento em Blocos Intertravados de Concreto	300.000,00	m²	R$ 68,94	R$ 20.682.000,00
27	Assentamento de Meio-Fio - Reto	150.000,00	m	R$ 43,84	R$ 6.576.000,00
28	Assentamento de Meio-Fio - Curvo	7.500,00	m	R$ 47,35	R$ 355.125,00
29	Sarjeta (Canaleta) em Concreto	150.000,00	m	R$ 41,89	R$ 6.283.500,00
30	Boca de Lobo	15.000,00	und	R$ 865,09	R$ 12.976.350,00
31	Boca de Lobo de Sargeta	15.000,00	und	R$ 849,23	R$ 12.738.450,00
32	Caixa de Drenagem	15.000,00	und	R$ 2.181,23	R$ 32.718.450,00
33	Caixa de Ligação	30.000,00	und	R$ 1.926,48	R$ 57.794.400,00
34	Poço de Visita (Chaminé e Tampão)	15.000,00	und	R$ 4.043,15	R$ 60.647.250,00
35	Tubulação de 400 mm	2.183.906,00	m	R$ 126,12	R$ 275.434.224,72
36	Tubulação de 500 mm	1.050.000,00	m	R$ 161,83	R$ 169.921.500,00
37	Tubulação de 600 mm	100.000,00	m	R$ 206,78	R$ 20.678.000,00
Total da ata R$ 1.301.844.376,22					

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2018.

ÉDERSON MACHADO DOS SANTOS
Diretor Executivo do CM/GRANPAL

Publicado por:
Ricardo Aloenis Schmidt
Código Identificador:5BC07520

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O diretor executivo do CM/Granpal torna públicos os seguintes atos firmados pelo consórcio:

Ata de registro de preços 55/2018 do pregão presencial 7/2018. **Objeto**: Registro de preço para futura contratação de prestador de serviços para execução de pavimentação e drenagem superficial, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais, insumos e mão-de-obra. A serem realizados nos municípios integrantes do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre - CM GRANPAL e demais conveniados. **Órgão gerenciador**: Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. **Detentor da ata**: SINAITRIZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90. **Vigência** de doze meses, contados a partir desta publicação. **Data de assinatura**: 28/11/2018. Preços registrados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Instalação Canteiro de Obra	120	und	R$ 10.053,58	R$ 1.206.430,06
2	Serviço Topográfico para Pavimentação	60.000.000,00	m²	R$ 0,40	R$ 24.038.962,58
3	Demolições de Caixas Existentes	6.000,00	und	R$ 190,96	R$ 1.145.750,38
4	Demolições de Concreto Existentes	6.000,00	m³	R$ 135,98	R$ 815.882,39
5	Retirada Mecanizada de Arvores c/ Diâm. de 15 a 30 cm	1.500,00	m³	R$ 178,73	R$ 268.087,85
6	Remoção de Entulhos	60.000,00	m³	R$ 24,72	R$ 1.483.471,09
7	Remoção de Material de 1ª Categoria	60.000,00	m³	R$ 54,80	R$ 3.287.995,88
8	Remoção de Material de 2ª Categoria	60.000,00	m³	R$ 64,29	R$ 3.857.452,20
9	Execução de Aterro - Conformar c/ GREIDE	51.000,00	m³	R$ 81,88	R$ 4.176.075,29
10	Execução de Corte - Conformar c/ GREIDE	6.000.000,00	m²	R$ 0,85	R$ 5.074.892,10
11	Regularização Manual de Terreno Natural	51.000,00	m²	R$ 1,28	R$ 65.385,98
12	Execução e/ou Regularização e Compactação de Subleito	51.000,00	m²	R$ 1,43	R$ 73.105,16
13	Execução e Compactação de Sub-Base	51.000,00	m²	R$ 92,27	R$ 4.705.974,16
14	Execução e Compactação de Base	51.000,00	m²	R$ 92,27	R$ 4.705.974,16
15	Execução de Paseio - Calçada	60.000,00	m³	R$ 486,21	R$ 29.172.616,59
16	Execução de Imprimação	60.000,00	m²	R$ 5,99	R$ 359.516,04
17	Fresagem do Pavimento	60.000,00	m²	R$ 5,25	R$ 315.177,51
18	Desobstrução de Sarjeta e Canaleta	3.000.000,00	m	R$ 1,26	R$ 3.792.814,10
19	Desobstrução de Caixas de Drenagem	300.000,00	und	R$ 49,41	R$ 14.824.026,93
20	Remoção de Tubos	3.000.000,00	m	R$ 35,26	R$ 105.771.435,37
21	Pavimento - CBUQ	600.000,00	m³	R$ 1,080,65	R$ 648.389.589,80
22	Pavimento - Asfalto a Frio	30.000,00	m³	R$ 588,63	R$ 17.659.021,91
23	Pavimento em Concreto	30.000,00	m²	R$ 80,51	R$ 2.415.381,54
24	Pavimento em ParalelepÍpedo	400.000,00	m²	R$ 73,71	R$ 29.484.232,78
25	Pavimento em Pedra Irregular	400.000,00	m²	R$ 85,31	R$ 34.124.642,89
26	Pavimento em Blocos Intertravados de Concreto	600.000,00	m²	R$ 62,00	R$ 37.201.630,10
27	Assentamento de Meio-Fio - Reto	300.000,00	m	R$ 39,43	R$ 11.829.840,59
28	Assentamento de Meio-Fio - Curvo	15.000,00	m	R$ 42,59	R$ 638.902,21
29	Sarjeta (Canaleta) em Concreto	300.000,00	m	R$ 37,68	R$ 11.303.654,41
30	Boca de Lobo	30.000,00	und	R$ 778,08	R$ 23.342.366,87
31	Boca de Lobo de Sargeta	30.000,00	und	R$ 763,81	R$ 22.914.206,23
32	Caixa de Drenagem	30.000,00	und	R$ 1.961,84	R$ 58.855.126,29
33	Caixa de Ligação	60.000,00	und	R$ 1.732,71	R$ 103.962.636,99
34	Poço de Visita (Chaminé e Tampão)	30.000,00	und	R$ 3.863,02	R$ 115.890.503,12
35	Tubulação de 400 mm	4.367.811,00	m	R$ 113,44	R$ 495.472.221,31
36	Tubulação de 500 mm	2.450.000,00	m	R$ 145,55	R$ 356.601.093,63
37	Tubulação de 600 mm	350.000,00	m	R$ 185,98	R$ 65.093.504,18
Total da ata R$ 2.244.304.524,44					

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2018.

ÉDERSON MACHADO DOS SANTOS
Diretor Executivo do CM/GRANPAL

Publicado por:
Ricardo Aloenis Schmidt
Código Identificador:44B292BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018
REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2018

Objeto: **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **menor preço por item**, para o **REGISTRO DE PREÇOS** de gêneros alimentícios não perecíveis para suprir as demandas dos serviços da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania (SMTASC). Segue as Empresas arrematantes e seus respectivos preços unitários por item arrematado. Estão ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS os itens 29,30,31 Com as devidas alderações em seus valores retificados:

ONDE SE LÊ:

ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ 90.341.561/0001-47						
29	SUCO PRONTO PARA BEBER – LARANJA	**UN**	**5.000**	SUVALAN	**1,07**	**5.850,00**
30	SUCO PRONTO PARA BEBER – PÊSSEGO	**UN**	**5.000**	SUVALAN	**1,07**	**5.850,00**
31	SUCO PRONTO PARA BEBER – UVA	**UN**	**5.000**	SUVALAN	**1,07**	**5.850,00**

LEIA SE :

ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ 90.341.561/0001-47						
29	**SUCO PRONTO PARA BEBER – LARANJA**	**UN**	**5.000**	**SUVALAN**	**1,17**	**5.850,00**
30	**SUCO PRONTO PARA BEBER – PÊSSEGO**	**UN**	**5.000**	**SUVALAN**	**1,17**	**5.850,00**
31	**SUCO PRONTO PARA BEBER – UVA**	**UN**	**5.000**	**SUVALAN**	**1,17**	**5.850,00**

Conforme Proposta Financeira e documentos de habilitação anexados aos autos, ADJUDICO e HOMOLOGO o Processo Licitatório em epígrafe, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, em 06 de Dexembro de 2018.

Registre-se e publique-se.